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2) CLASSIFICAGAO CPV (VOCABULARIO COMUM PARA OS CONTRATOS PUBLICOS)
Objecto principal.
Vocabulario principal: 74225000.

4) INDICAGAO DE DATAS DIFERENTES DE DURAGAO DO CONTRATO OU PARA INICIO/
CONCLUSAO
Periodo em dias: 120 (a contar da data de adjudicac&o)

Lote n.oJ

Titulo: Infra-estruturas em «Baixa» do concelho de Ourém

1) DESCRICAO SUCINTA

Inclui os lugares de Outeiro da Calcada, Fartaria, Cidral, Calcada, Gondemaria,
Areias, Folgado, Casal da Bica, Soutaria, Cabicalva, Montalto, Ventelharia,
Loucas, Tomareis, Vildes, Casal do Castanheiro, Paiveira, Casal dos Crespos
e execucdo de Emissario E2.1 (Parte). A area de intervengdo corresponde a
totalidade da &rea geogréfica identificada na planta de localizacéo respectiva
em anexo. Como valor meramente indicativo, a extensdo de rede de colectores
a projectar sera superior a 59 km.

2) CLASSIFICAGAO CPV (VOCABULARIO COMUM PARA OS CONTRATOS PUBLICOS)
Objecto principal.
Vocabulério principal: 74225000.

4) INDICAGAO DE DATAS DIFERENTES DE DURAGAO DO CONTRATO OU PARA INICIO/
CONCLUSAO
Periodo em dias: 180 (a contar da data de adjudicago).

Lote n° L

Titulo: Infra-estruturas em «Baixa» do concelho de Ourém

1) DESCRIGAO SUCINTA

Inclui os lugares lugares de Estremadouro, Toucinhos e Mulher Morta. A érea
de intervencédo corresponde a totalidade da area geografica identificada na
planta de localizagdo respectiva em anexo. Como valor meramente indicativo,
a extensdo de rede de colectores a projectar sera superior a 4 km.

2) CLASSIFICAGAO CPV (VOCABULARIO COMUM PARA OS CONTRATOS PUBLICOS)
Objecto principal.
Vocabulario principal: 74225000.

4) INDICAGAO DE DATAS DIFERENTES DE DURAGAO DO CONTRATO OU PARA INIiCIO/
CONCLUSAO
Periodo em dias: 60 (a contar da data de adjudicacéo).

Lote n°M

Titulo: Infra-estruturas em «Baixa» do concelho de Ourém

1) DESCRIGAO SUCINTA
Inclui os lugares de Casal de Santa Maria (Parte), Vale do Porto, Alveijar, Casal
Branco, Vale do Porto, Canhardo, Outeiro das Matas, Matas, Sobral, Bairro

PARTE J

(parte), Caneiro, Lagoa do Furadouro. A area de intervengdo corresponde a
totalidade da éarea geogréfica identificada na planta de localizagéo respectiva
em anexo. Como valor meramente indicativo, a extensdo de rede de colectores
a projectar serd superior a 51,5 km.

2) CLASSIFICAGAO CPV (VOCABULARIO COMUM PARA OS CONTRATOS PUBLICOS)
Objecto principal.
Vocabulério principal: 74225000.

4) INDICAGAO DE DATAS DIFERENTES DE DURAGAO DO CONTRATO OU PARA INICIO/
CONCLUSAO
Periodo em dias: 180 (a contar da data de adjudicacéo).

Lote n° N
Titulo: Infra-estruturas em «Baixa» do concelho de Ourém

1) DESCRIGAO SUCINTA

Inclui os lugares de Casal de Santa Maria (Parte), Ortiga, Ramila, Moitas,
Gaiola, Vale de Cavalos, Pedreira. A area de intervencédo corresponde a tota-
lidade da érea geogréfica identificada na planta de localizagdo respectiva em
anexo. Como valor meramente indicativo, a extensdo de rede de colectores a
projectar sera superior a 28 km.

2) CLASSIFICAGAO CPV (VOCABULARIO COMUM PARA OS CONTRATOS PUBLICOS)
Objecto principal.
Vocabulério principal: 74225000.

4) INDICAGAO DE DATAS DIFERENTES DE DURAGAO DO CONTRATO OU PARA INICIO/
CONCLUSAO
Periodo em dias: 120 (a contar da data de adjudicacéo).

Lote 20O
Titulo: Infra-estruturas em «Baixa» do concelho de Ourém

1) DESCRIGAO SUCINTA

Inclui o lugar de Giesteira. A area de intervengdo corresponde a totalidade
da area geografica identificada na planta de localizagéo respectiva em anexo.
Como valor meramente indicativo, a extensdo de rede de colectores a projectar
sera superior a 12,5 km.

2) CLASSIFICAGAO CPV (VOCABULARIO COMUM PARA OS CONTRATOS PUBLICOS)
Objecto principal.
Vocabulério principal: 74225000.

4) INDICAGAO DE DATAS DIFERENTES DE DURAGAO DO CONTRATO OU PARA INICIO/
CONCLUSAO
Periodo em dias: 90 (a contar da data de adjudicacao).

19 de Dezembro de 2007. — O Administrador-Delegado, Claudio
de Jesus.
2611074580

AGUAS DO AVE, S. A.

Anuncio n.° 8764/2007
Publicacdo da Lista das Adjudicagdes realizadas nos anos de 2005 e 2006, nos termos do artigo 275.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Marco

(disposto no art.® 275.° do DL n.° 59/99, de 2 de Mar¢o):

Designacéo da empreitada Empresa adjudicataria

Data da adjudicacéo Valor da empreitada| Procedimento de adjudicacéo

Empreitada de Execucéo de Condutas Adutoras, Esta- | ACA/SITEL. ......... 12 de Abril 2005. . .. | 4 760 059,65 | Concurso publico inter-
¢Oes Elevatorias e Reservatorios de Abastecimento nacional.
de Agua - Sistema de Queimadela - AA01 /2004
- Lote 1.1.

Empreitada de Execucédo de Condutas Adutoras, Esta- | Gabriel A.s. Couto, S. A. /|12 de Abril 2005. . .. | 3141 088,51 | Concurso publico inter-
¢Oes Elevatorias e Reservatorios de Abastecimento | Améandio Carvalho, S. A. nacional.

de Agua - Sistema de Queimadela - AA01 /2004
- Lote 1.2.
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Designacéo da empreitada

Empresa adjudicataria

Data da adjudicacéo

Valor da empreitada

Procedimento de adjudicacéo

Empreitada de Execugéo de Interceptores de Aguas
Residuais - AR 03/2004 - Lote 3.1.

Empreitada de Execucdo de Interceptores de Aguas
Residuais - AR 03/2004 - Lote 3.2.

Empreitada de Execucdo de Interceptores de Aguas
Residuais - AR 03/2004 - Lote 3.3.

Trabalhos de Reparagéo das Anomalias Detectadas no
Processo de Tratamento - Eta de Queimadela.

Empreitada de Ligacdo da Rede Municipal 8 ETAR
de Parada do Bouro - FD 1.

Empreitada de Execucéo das ETAR’S de Parada do
Bouro, Campos, Soutelo e Anissé - FD 1 - AR
13/ 2005.

Empreitada de Execucéo de Condutas Adutoras, Esta-
¢Oes Elevatorias e Reservatorios de Abastecimento
de Agua - Sistema das Andorinhas e do Rabagéo
-AA03/2004 - Lote 3.1.

Empreitada de Execugédo de Condutas Adutoras, Esta-
¢Oes Elevatorias e Reservatorios de Abastecimento
de Agua - Sistema das Andorinhas e do Rabagao
-AA03/2004 - Lote 3.2.

Empreitada de Execugdo de Condutas Adutoras, Esta-
¢Oes Elevatorias e Reservatorios de Abastecimento
de Agua - Sistema das Andorinhas e do Rabagao
-AA03/2004 - Lote 3.3.

Empreitada de Execucdo da ETAR de Serzedo - FD
3 - AR 05/2004.

Empreitada de Execucéo das ETAR de Mosteiro -
FD 1, Santo Emilido - FD 2, Agua Longa - FD 7
e Penices - FD 8 - AR 04/2005.

Empreitada de Execugéo de Interceptores de Aguas
Residuais - AR 06 / 2005.

Empreitada de Execugéo de CaptagOes e ETA - Siste-
mas de Abastecimento de Agua das Andorinhas e do
Rabagdo - AA 04 /2005 - LOTE 4.1 + LOTE 4.2.

Empreitada de Execucdo de Interceptores de Aguas
Residuais - AR 11 /2005 - Lote 11.1.

Empreitada de Execugéo de Interceptores de Aguas
Residuais - AR 11 /2005 - Lote 11.2.

Empreitada de Execucéo da ETAR de Lordelo / Aves
-FD 4 - AR 07/ 2005.

Empreitada de Execucéo da ETAR de Serzedelo Il
-FD5-AR 09/ 2005.

Empreitada de Execucdo da ETAR de Agrall - FD 9
- Fase |- AR 10/ 2005.

Empreitada de Execugdo de Interceptores de Aguas
Residuais - AR 14.1.05.

ACA, S.A./FDO, S. A.
ACA, S.A./FDO, S. A.

Dacop — Construgdes e
Obras Publicas, S. A.

Obrecol— Obras e
Construcoes, S. A.

Maria da Conceicdo da
Silva Lopes

ABB — Alexandre Bar-
bosa Borges, S. A./
Jmr2 — Obras Publicas
e Engenharia, L.%

Gabriel A.S. Couto, S. A/
Amandio Carvalho, S. A.

Isolux Wat

Empreiteiros  Casais,
S.A. / Espina & Del-
fim, S.I. / M. Couto
Alves, S. A./Rodrigues
& Camacho, L.%

Monte & Monte, S. A./
Efacec Ambiente

Empreiteiros Casais, S. A./
Espina & Delfim, S.I. /
M. Couto Alves, S. A.

Alberto Martins de Mes-
quita & Filhos, S. A.

Empreiteiros Casais, S. A.
/ Espina & Delfim, S.I./
M. Couto Alves, S. A.

Sociedade de Empreitadas
Zezerenses, L.®

Empreiteiros Casais, S. A.
/ Espina & Delfim, S.I./
M. Couto Alves, S. A. /
Rodrigues & Camacho

Mota —Engil —Engenha-
ria e Construgdo, S. A./
sociedade de Construcéo
Soares da Costa, S. A./
Degremont

Teixeira & Duarte — Enge-
nhariae Construcdes, S. A.
/ Monteadriano, S. A./
Efacec Ambiente, S. A.

Alberto Martins de Mes-
quita & Filhos, S. A. /
Isolux Wat / Constru-
zioni Dondi

Irméos Magalhdes, S. A. /
Norlabor — Engenharia e
Construgdo, S. A.

11 de Fevereiro 2005

11 de Fevereiro 2005

11 de Fevereiro 2005

3 de Maio de 2005. . .

3 de Junho 2005. . ..

26 de Julho de 2005

26 de Julho de 2005

26 de Julho de 2005

26 de Julho de 2005

7 de Setembro de 2005

7 de Setembro de 2005

7 de Setembro de 2005

27 de Janeiro de 2006

14 de Dezembro de
2005.

14 de Dezembro de
2005.

28 de Junho de 2006

28 de Junho de 2006

28 de Junho de 2006

28 de Junho de 2006

1032 851,96

2 896 999,43

541 833,57

117 386,00

8 394,50

680 185,46

3602 199,19

7893 118,73

8 749 445,54

8309 000,00

12 298 293,72

3877 931,63

5701 215,44

2259 262,54

2798 000,00

14 907 807,00

13 963 955,76

8485 322,25

969 023,69

Concurso publico inter-
nacional.

Concurso publico inter-
nacional.

Concurso publico inter-
nacional.

Ajuste directo.

Concurso limitado sem
publicagcdo de anln-
cio.

Concurso publico inter-
nacional.

Concurso publico inter-

nacional.

Concurso publico inter-

nacional.

Concurso publico inter-

nacional.

Concurso publico inter-

nacional.
Concurso publico inter-
nacional.

Concurso publico inter-

nacional.
Concurso publico inter-
nacional.

Concurso publico inter-

nacional.
Concurso publico inter-
nacional.

Concurso publico inter-

nacional.

Concurso publico inter-

nacional.

Concurso publico inter-

nacional.

Concurso publico inter-

nacional.
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Designacéo da empreitada

Empresa adjudicataria

Data da adjudicacéo

Valor da empreitada

Procedimento de adjudicacéo

Empreitada de Execugdo de Interceptores de Aguas
Residuais - AR 14.2.05.

Empreitada de Execugéo de Interceptores de Aguas
Residuais - AR 01/2004 - Lote 1.1 - 1° Adicio-
nal.

Empreitas de Execucéo da Ligacédo do Sistema de Ra-
bagdo ao Sistema de Queimadela - AA 06 / 2006.

Empreitada de Execucdo de Interceptores de Aguas
Residuais - AR 03/2004 - Lote 3.3 - 1° Adicio-
nal.

Empreitada de Execucdo do Interceptor das Caldinhas
- AR 15/ 2005.

Empreitada de Montagem de Reservatérios na ETA
de Vieira do Minho.

Empreitada de Reabilitagdo e Aumento da Capaci-
dade de Tratamento - ETAR de Calvelos - 3513
/ 2005.

Abastecimento de Agua & Localidade de Travassos
- Pogo de Valvulas.

Empreitada Complementar a Reabilitacdo das ETAR’s
de Plantas de Vieira do Minho.

Empreitada de Execucdo do Trogo de Interceptor
Afecto & Reconstrucdo da Ponte Romana de Ne-
grelos.

Contrato de Empreitada de Execucéo do Interceptor
de Gerem entre as Caixas 9AV1031 - 9GER012
- AR 12/2004.

Empreitada de Reabilitacdo do Reservatério RQ 02 do
Sistema de Abastecimento de Agua de Queimadela
-AA07.0.06.

Empreitada de Execucéo do Troco de Interceptor de
Ronfe entre as Caixas 5RON014 - 5RONO018.

Empreitada de Execucdo das LigacOes Industriais,
Camarérias e Muro de Suporte.

Subsistema de Abastecimento de Agua das Andori-
nhas Instalacéo de Medidores de Caudal.

Contrato de Empreitada de Execucéo do Interceptor
de Gerem entre as Caixas 9AV1031 - 9GER012
- AR 12/2004 - 1° Adicional Trabalhos a Mais.

Fornecimento e Montagem das ETAR ISAVE e Mei-
nedo.

Empreitada de Execucdo do Desvio do Tragado sob
a Ponte da Lagoncinha.

Empreitada de Fornecimento e Instalagdo da ETAR
provisdria de Sernande - Concelho de Felgueiras e
das ETAR provisorias de Figueiras e Pias / Aveleda
- Concelho de Lousada.

Empreitada de Reabilitacdo do Reservatdrio RQ 02 do
Sistema de Abastecimento de Agua de Queimadela
- AA 07.0.06 - 1° Adicional.

Rectificagdo da EE Santo Antonio..............

Irmédos Magalhaes, S. A. /
Norlabor — Engenharia e
Construgdo, S. A.

Sociedade de Empreitadas
Zezerenses, L.®

Construgdes Gabriel A.s.
Couto, S. A. / lIsolux
Ingenieria, S.1.

Dacop — Construgdes e
Obras Publicas, S. A.

Eduardo Manuel Soares
da Fonseca, Unipes-
soal, L.%

Fsa Filhos, L.

Moinhos — Agua e Ener-
gia, L%

Eduardo Manuel Soares
da Fonseca, Unipes-
soal, L.%

Etarplan

Rodrigues & Camacho, L%

Sasil-construcdo Civil e
Obras Publicas, L.%

Construgdes Jodo Freitas
&Ca L™

Rodrigues & Camacho, L%

Sociedade de Empreitadas
Zezerenses, L.%

Eduardo Manuel Soares
da Fonseca, Unipes-
soal, L.

Sasil-construcdo Civil e
Obras Publicas, L.%

Ovava — Engenharia, L.%

Sociedade de Empreitadas
Zezerenses, L.%

Ovava — Engenharia, L.%

Construcdes Jodo Freitas
&Cy L™

Ovava — Engenharia, L.%

28 de Junho de 2006

22 de Fevereiro de
2006

28 de Novembro de
2006

28 de Junho de 2006

7 de Setembro de 2005

14 de Abril de 2005

7 de Setembro de 2005

28 de Junho de 2005

28 de Junho de 2005

2 de Novembro de
2005

5 de Junho de 2005

1 de Junho de 2006

16 de Novembro de
2005.

21 de Julho de 2006

17 de Marco de 2006

5 de Abril de 2006.

13 de Setembro de
2006.

28 de Novembro de
2006.

24 de Outubro de
2006.

28 de Junho de 2006

27 de Setembro de
2006.

1 069 555,64

176 232,32

4401 558,91

20 111,37

49 807,89

6 986,30

80 471,00

4994,87

5127,00

54 000,00

43 602,00

11 980,00

17 034,81

124 610,48

2 000,00

3290,95

94 705,00

56 171,52

139 895,00

1228,52

5733,00

Concurso publico inter-
nacional.

Ajuste directo.

Concurso publico inter-
nacional.

Ajuste directo.

Concurso limitado sem pu-
blicacéo de andncio.

Concurso limitado sem pu-
blicacéo de andncio.

Concurso limitado sem pu-
blicacéo de andncio.

Ajuste directo.

Ajuste directo.

Concurso limitado sem pu-
blicacdo de andncio.

Concurso limitado sem pu-
blicacdo de andncio.

Concurso limitado sem pu-
blicacdo de andncio.

Ajuste directo.

Concurso limitado sem pu-
blicacdo de andncio.

Ajuste directo.

Ajuste directo.

Concurso limitado sem pu-
blicagdo de anuncio.

Concurso limitado sem pu-
blicacéo de andncio.

Concurso limitado sem pu-
blicacdo de andncio.

Ajuste directo.

Ajuste directo.

26 de Novembro de 2007. — O Administrador, Paulo Jorge Barroso de Queiros.





